



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ingeniería

Ref.: Expte N° 27-2021-00514
Asunto: Contratación Directa – Concurso Abreviado N° 014/2021
Mano de obra para la Reparación Parcial
de Techo Aulas 14, 15, 18 y 19 – 1° Etapa –
Facultad de Ingeniería UNNE

ACTA DE MODIFICACIÓN DE PLIEGO

En la Ciudad de Resistencia, Chaco a los 14 días del mes de julio de 2021, la Secretaría Administrativa informa a los oferentes invitados que el Pliego se ha modificado luego de las dudas que se presentaron tras la visita de obra que se efectuaron hasta el día de la fecha, quedando de la siguiente manera las modificaciones:

- Renglón 1.4, Acondicionamiento del lugar y replanteo zona de obra.
- Renglón 2.1, Reparación de cabios en zona de aleros.
- Renglón 2.2, Reparación de entablonado y colocación de membranas asfáltica.
- Renglón 2.3, Reconstrucción y verificación de estanqueidad de lima hoyas con canaletas galvanizadas, y caída libre.
- Renglón 3.1, Trabajo de Limpieza – Final de obra

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UN	CANT	PRECIOS	
				UNIT.	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Delimitación y cerca de obra	gl.	1		
1.2	Trabajo de limpieza gral. Cubierta de techos – final de obras	gl.	1		
1.3	Retiro de material rezago – membrana asfáltica, tejas, listones, caballetes, correas, madera en gral., etc.	gl.	1		
1.4	Acondicionamiento del lugar y replanteo zona de obra.	gl.	1		
2	EJECUCIÓN CUBIERTA TEJAS COLONIALES				
2.1.	Reparación de cabios en zona de aleros.	m ²	60,00		



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ingeniería

2.2	Reparación de entablado y colocación de membranas asfáltica.	m ²	512,55		
2.3	Reconstrucción y verificación de estanqueidad de lima hoyas con canaletas galvanizadas, y caída libre.	m ²	15,4		
3	REPARACIONES VARIAS				
3.1	Trabajo de Limpieza – Final de obra	gl.	1		
TOTAL					

Ing. Gustavo H. DEVINCENZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Facultad de Ingeniería
UNNE